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WYMIANA POKRYCIA DACHU LO NR [ll W STARASIADMAGRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia } j-m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m?2
d.1|0535-02
1210 m2 1210.000
RAZEM 1210.000
2|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek blacharskich/pas podrynnowy,nadrynnowy,wiatrowni- |m2
d.1|01 0545-08 |ce itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
3|/KNR 19-01 |Rozebranie podsufitki z desek m2
d.1(0428-02
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
4/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|10535-04
128 m 128.000
RAZEM 128.000
5(KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1(0535-06
64 m 64.000
RAZEM 64.000
6|KNR 13-23 |Rozbidrki drewnianych olacen m?2
d.1/0105-03
1210 m2 1210.000
RAZEM 1210.000
7|/KNR 4-04 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem [t
d.1/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
8/KNR 4-04 |Transport zitomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1/1107-04 ty km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
9/KNR 4-04 |Transport desek z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
d.1/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na cdlegtosé do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnosé = 4
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
11/KNR 4-03 |Przyspawanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- |szt.
d.2|1015-09 wym podiozu na stropie - 1 mocowanie
1300 szt. 1300.000
RAZEM 1300.000
12| TZKNBK V -|tacenie dachu zerdziami $r. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie |m2
d.2{112 na wys.do 6 m. Pochylenie potaci do 85 %
RAZEM 1210.000
13|KNNR 2 Pokrycie dachu blacha trapezowg z antykondensatem m2
d.2/0508-01
1210 m2 1210.000
RAZEM 1210.000
14/ KNR-W 2- [Rynny dachowe péiokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.2|02 0519-04
128 m 128.000
RAZEM 128.000
15|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2/02 0526-03
64 m 64.000
RAZEM 64.000
16|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m?2
d.2{0505-03 blachy ocynkowanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm/obrobki koszowe
ikalenicowe oraz ogniomury/mb.210
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
17/KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane] przy szeroko$ci w roz-/m2
d.2|0504-02 winieciu ponad 25 cm/pas podrynnowy i nadrynnowy oraz wiatrownice/
mb.282
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WYMIANA POKRYCIA DACHU LO NR [Il W STARKSIAOMAGRZIEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
18|KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian komina z blach stalowych trapezowych bez ocieple-|m?2
d.2{05 1007-01 |nia montowang metodg tradycyjng
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
18|KNR 2-22 |Podsufitki okapu drewniane z ptyt pilsniowych porowatych m?2
d.2|0602-05
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
20|KNR-W 2- |Montaz podsufitki okapu z blach stalowych trapezowych bez ocieplenia m2
d.2|05 1008-01 |metoda tradycyjng
183 m2 183.000
RAZEM 183.000
21|KNR K-05 |Montaz wylazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2|0209-07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m w celu m2
d.2{02 1609-01 |montazu i demontazu podsufitki ,okapu i rynien
833 m?2 833.000
RAZEM 833.000
23|KNR 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stro- |szt.
d.2|1138-07 mym na blasze
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
24/KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych |m
d.2|1140-08 na dachu stromym
98 m 98.000
RAZEM 98.000
25|KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na da- |m
d.2(0604-07 chu stromym pokrytym blachg
o8 m 98.000
RAZEM 98.000
26(KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-03 Krotnos¢ =7 )
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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